Prefeitura Municipal de Sdo Lourenco / MG
18.188.219/0001-21

Processo: 0272/2022 Modalidade: Tomada de Precos N° Modalidade: 1

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS CIVIS

N° 2023.01-010

CONTRATANTE:Municipio de SAO LOURENCO,18.188.219/0001-21pessoa juridica de direito publico
interno, atravésdo Poder Executivo, com sede a Pragca Duque de Caxias, numero61, CEP 37.470-000,neste
ato representadopelo seu Prefeito, Walter José Lessa, portadordo RG 3.829131e do CPF 005.254.798-13.

CONTRATADA:G.A. FIXConstrucdes Eireli, CNPJN° 31.139.940/0001-90,sediada a AvenidaGetulio Vargas,
2055, em SAO LOURENCO, MG, neste ato representadapor Hugo Fortunato Silva, portadordo RG 11020149
e do CPF 059.093.526-79.

EMBASAMENTO:Processo Administrativon® 0272/2022- Tomadade Precos, 1 e na formada Lei Federal n®
8.666/93 e posteriores alteracdes, as partes ficam contratadas, mediante as clausulas e condi¢8es abaixo
especificadas:

CLAUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato administrativotem como objeto Contratacédode empresa para construcédo de Quadra
Poliesportivana Escola Municipal Frei Osmar Dirks de Sao Lourenco, atravésdo convéniofirmadocom a
Secretaria de Estado da Educacéo de Minas Gerais n° 1261000403/2022.

CLAUSULASEGUNDA- DA EXECUCAODO CONTRATO

2.1 - A execucdo dos servigos com fornecimentodos respectivos materiais serdo prestados e empregados
pela CONTRATADA ,dentro do melhor padraode qualidade, obedecendo,no que couber, as normas da ABNT
e do INMETRO, conforme consta nos projetos e memorial descritivo, bem como nos anexos | e |l do Edital
deste Processo Licitatorio acima epigrafado,partes integrantes deste instrumento, como se aqui estivessem
transcritos.

2.1.1 - A execucéo do contrato - prestagéo dos servigos com fornecimentode materiais, objeto desta licitagdo,
sera por empreitada global e com execugéo por empreitadae valoresunitarios, considerandoos itens da
planilha orcamentaria, atravesde medic¢des perididdicos, conforme consta nos anexos |,1l e X deste edital na
forma, prazo e condi¢Bes contantes no cronogramafisico - financeiroe na prosposta ofertada

2.2 - Todos os materiais empregadosna execucédo dos servicos com fornecimentodos respetivos materiais,
objeto deste contrato, deverdoser novos, comprovadamentede primeira qualidade, que satisfacam
rigorosamenteas especificacdes constantes no Edital e em especial no Anexo |, e nos projetos e no memorial
descritivo.

2.3 - A CONTRATADAdeveraexecutar quaisquer servicos com a aplicagdo de materiais necessarios a perfeita
execucao das obras do objeto contratado, mesmo que nédo tenham sido cotados, desde que autorizados pelo
engenheiroe/ou arquiteto urbanistaresponsavelpela execucao contratual e mediante assinatura do respectivo
termo aditivo.

2.4 - Durante a execugado dos servicos com fornecimentodos respetivos materiais, a CONTRATADAdevera
assegurar e facilitar o acompanhamentoe a fiscalizagdo pelo Setor de Obras, pelo engenheiroe/ou arquiteto
do CONTRATANTE bem como o acesso as informag8es que forem julgadas necessarias ao fiel cumprimento
do objeto contratado.

2.5 - Todos os equipamentos, ferramentase utensilios a serem empregadose usados nos servigcos
constituirdo obrigacdoe encargos da CONTRATADA,bem como o transporte de quaisquerdestes e dos
respectivos materiais até o local da execuc¢éo da obra contratada.
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2.5.1 - A CONTRATADAdeveraempregartodos os equipamentose ferramentasnecessérias a boa execucéo
dos servicos. Para a sua utilizacdo, deverdoser observadastodas as recomendagfescom relacdo a
segurancado trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. Também deveraverificarperiodicamente
as condic¢des de uso dos diversos equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em
funcé@o do mau funcionamentode qualquerequipamento.Os equipamentossomente poderdoser operados por
profissionais especializados, a fim de se evitaracidentes.

2.5.2 - A CONTRATADAdeveramanter na obratodos os equipamentosde prote¢do individual- E.P.I. -
necessarios a execucao dos servicos, sendo estes em bom e perfeito estado de conservacgédo.Fica
estabelecido ainda que a Administracido CONTRATANTEn&o sera responsabilizadapor quaisquer acidentes
ocorridos ha execuc¢éo da obra contratada.

2.6 - A CONTRATADAdeverdmanter o seu Diario de Obras com folhas que possibilitem a extracao de
segundas vias a serem entregues ao engenheiroou arquiteto responsavelpela fiscaliza¢do do contrato, que
servirapara registro de quaisquerocorréncias, tais como, reclamacdes, notificacdes, paralizacdes, acidentes,
decisdes, observacbese outras, e deveraser mantido sob a guardae responsabilidadeda CONTRATADANO
local da execuc¢édo da obra.

2.6.1 - O Diario de Obras deveraser vistado pelo engenheiroe/ou arquiteto urbanistado CONTRATANTEe
responsavelpela fiscalizagdo contratual, diariamente ou conforme as necessidades de anotagfes que
importardona execucao dos servicos com o fornecimentodos respectivos materiais, de formaretratar todos os
acontecimentos e para dar suporte aos possiveis aditamentos.

2.6.2 - A falta da aberturaou da regularmanutencéo do Diario de Obras sera causa justificada para a retencéo
ou suspensao de pagamentoaté que seja sanada esta irregularidade.

2.7 - A CONTRATADAdeveré,obrigatoriamente,providenciara Matricula da Obra junto ao INSS, bem como a
Anotacdo de ResponsabilidadeTécnica (ART)junto ao CREA/MG ou 0 Registro de Responsabilidade- RTT
junto ao CAU, conforme o caso, paradar inicio a execuc¢ao da obra constante no objeto deste contrato.

2.7.1 - A falta destas providénciasiniciais e obrigatoriascausara a aplicacdo de penalidadese de suspensao
de pagamentoaté a seja sanada a falta apontada.

2.8 - No final da execucao e antes da entrega definitivada obra constante do objeto contratado, deveraa
CONTRATADAprovidenciaro Certificadode Baixa da Obrajunto ao INSS e apresentarao engenheiro
responsavelpela fiscalizagédo da execugéo contratual.

2.8.1 - A condigéo para o recebimento definitivoda obra pela fiscalizagao do contrato, além do cumprimento de
todas obrigacdes assumidas sera a entrega do Certificadode Baixa da Obrajunto ao INSS.

CLAUSULATERCEIRA- DO PRAZO, DA ENTREGAE RECEBIMENTODA OBRA

3.1 - O prazo total, para execucao e entregada obra contratada, sera contado da assinatura deste até doze
dias do més de janeirode dois mil e vinte e quatro, observando-seos prazos parciais, constante da Ordem de
Servigcoe do cronogramafisico-financeiro.

3.2 - O prazo de vigénciadeste contrato tem inicio com sua assinatura e encerra-seem doze dias do més de
janeiro de dois mil e vinte e quatro.

3.2 - O prazo previstono item anterior somente poderaser prorrogadopor motivo de forga maior, tecnicamente
admitido pela Administracdo Municipal, pela Secretaria de Obras, ou pelo engenheiroe/ou arquiteto da
Prefeituraresponsévelpela fiscalizacéo, sendo certo que, a sua ndo concluséo, no prazo estipulado,
submeterda CONTRATADAas penalidadesprevistas neste instrumento.

3.3 - A CONTRATADAdeverareparar, corrigir, remover,demolir, reconstruir ou substituir, de imediato e as
suas expensas, quandose verificaremvicios, defeitos, incorre¢des e outros resultantes da execucgao dos
servigos ou materiais empregados, apontados pela fiscalizagéo da obra.

3.4 - A obra contratada seréa recebidadepois de concluida, com fiel observanciadas disposi¢des dispostas no
Edital do nrocesso licitatério epiarafadoe aue oricinou este instrumento. em carater nrovisoério.nelo enaenheiro
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e/ou arquiteto urbanistado CONTRATANTE responsavelpela fiscalizacéo.

3.5 - O recebimento provisérioda obra ou a sua impugnagéofar-se-amediante inspec¢édo a ser realizada pelo
engenheiroe/ou arquiteto urbanistado CONTRATANTE responséavelpela fiscalizagdo, com lavraturade termo
préprio, devendoser assinado pelas partes.

3.6 - Até 90 (noventa)dias apds o recebimento provisorioda obra, verificadaa sua perfeitaexecucao, de
acordo com o projeto e especificacdes técnicas, 0o CONTRATANTE pelo responsavelpela fiscalizagdo da obra
- engenheiroe/ou arquiteto urbanista, expedira"Termo de Recebimento Final dos Servi¢os", sem prejuizo,
entretanto, do disposto no Cddigo Civil a respeito da empreitadade méo de obra com fornecimentode
materiais.

CLAUSULAQUARTA- DO PRECO, DAS CONDICOESE FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - O CONTRATANTEpagardda CONTRATADApela execug¢do do objeto constante deste instrumento o valor
total de R$ R$ 1.086.529,83(Um Milh&o, Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta
e Trés Centavos) irreajustavele que cobre todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, encargos
sociais, previdenciariose trabalhistas e outros que incidam ou venhama incidir sobre a contratacgéo,
constituindo na Unica remuneracgaopela execucao total do objeto ora contratado.

4.2 - O valortotal referidono item anterior se subdividena importanciade R$ 130.382,68 (Cento e Trinta Mil,
Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)correspondentea mao de obra na execugao
dos servicos e na importanciade R$ 956.147,15 (Novecentose Cinquentae Seis Mil, Cento e Quarentae Sete
Reais e Quinze Centavos)que correspondeao fornecimentodos materiais.

4.3 - Para fins de pagamento seréo realizadas medicdes periédicas de itens executados de formacompleta e
gue deverdoobedeceraos pre¢os unitarios constantes na planilha orcamentéariae cronogramafisico-financeiro,
conforme a divisdode servigos e materiais, com emissdo da respectivanota fiscal/fatura.

4.4 - Somente serdo medidos 0s servigosrealizados e com 0s materiais ja instalados, apés a atestacao pelo
CONTRATANTE atravésdo responsavelpela fiscaliza¢do, quanto ao exato cumprimento das obrigacées da
CONTRATADAnNo periododa medicéo, quanto a quantidadee a qualidade,bem como o prazo previstoparaa
execucao conformedisposto no cronogramafisico-financeiro.

4.5 - O engenheiroe/ou arquiteto urbanistado CONTRATANTEdeveraanalisar e fiscalizar os servigos
executados e a qualidade dos materiais empregados, aprovando-osou rejeitando-0s, no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis a contar da apresentacdoda planilhade cada medicéo.

4.5.1 - Somente apo6s a conferénciae atestacéo da planilhade medicao pelo engenheiroe/ou arquiteto
responsavelpela fiscalizagdo da obra poderda CONTRATADAemitir a respectivanota fiscal/fatura.

4.6 - A nota fiscal/faturareferenteaos servigos e fornecimentode materiais medidos, com a devidaatestacdo
pela fiscalizac@o da execucdo contratual, deveraser entregue na Gerénciade Licitagdes, Compras e Contratos
paraas devidasconferénciase encaminhamentoao Departamentode Contabilidadepara processamento das
tarefas e servigos contabeis, de formaa possibilitar o respectivopagamento.

4.6.1 - A nota fiscal/fatura deveraser emitida dentro da formalidadelegal, sem qualquertipo de rasurae de
formaa atendera IN/RFB n°® 971/2009, respeitandodas divisbes constantes no item 4.2 acima, devendo
constar também o nimero do respectivo processo licitatério, de formaa facilitar o servigotécnico de baixa.

4.6.2 - A nota fiscal/fatura deveraainda ser acompanhadapelo Certificadode Regularidadejunto ao FGTS e
INSS junto & Receita Federal, bem ainda com a comprovagéode recolhimento da respectivaGFIP, com
identificagcdo do responséaveltécnico da CONTRATADApelas mencionadasinformacdes.

4.6.3 - Para a efetivacdodos pagamentos serdo conferidas as regularidadespara com o INSS, FGTS e
Trabalhista, tendo em vista que a CONTRATADAdeverdmanter durante toda a execugao do contrato estas
regularidades,conformedispde o inciso Xlll,do art. 55 da Lei n°® 8.666/93.

4.6.4 - Qualquerirregularidadena emisséo da nota fiscal/fatura, na GFIP ou junto ao FGTS e INSS esta sera
formalmente devolvidapara que o apontamentoirregularseja regularizado.

4.7 - O pagamentosera efetuadopelo Setor de Finangas do CONTRATANTE apos a satisfagéo formal dos
itens anteriores. por processo leaal. em até 5 (cinco) dias Uteis contados da apnresentacaoe aceitacao da nota
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fiscal/fatura.

4.7.1 - O pagamento, por medi¢&o aceita, sera efetivadopor via bancaria, em conta corrente designadapela
CONTRATADA.

4.8 - Qualquerpagamentopoderaser retido ou suspenso, quer seja por irregularidadena prestacéo dos
servicos com o fornecimentode materiais, qual seja: na forma, condi¢des, prazo da execuc¢éo dos servicos,
especificacdes e/ou qualidade dos itens do objeto contratado até o restabelecimentodo pactuado, sem
prejuizo de outras penalidadesprevistas neste instrumento.

4.8.1 - A retencgédo ou suspensédo do pagamento poderaser solicitada pelo engenheiroe/ou arquiteto
responsavelpela fiscalizagcao ou por outro 6rgdo da Administracio CONTRATANTEaté que o apontamento
irregularseja sanado, com comunicacao formale com a exposi¢cdo dos apontamentos ou ocorréncias
verificadas.

4.8.2 - Havendoretencao ou suspensédo de pagamentopor qualquerirregularidadena prestacéo dos servicos
e/ou dos materiais fornecidos, ndo restaréo quaisquer penalidadesou obrigagesdo CONTRATANTEquanto a
recomposicdo do valorda parcela devidapela retencéo e/ou suspensao, até que sejam tomadas as
providénciascontidas no subitem anterior.

4.8.3 - O prazo para pagamento, quandoretido, sera 0 mesmo do item 4.7 e passara a ser contado a partir da
data de recebimentoda comunicag¢éo formal protocolizadanos mesmos critérios e condi¢gdes constantes no
item 4.6 acima.

4.9 - A CONTRATADAdeveraapresentarao CONTRATANTE como condic¢do pararecebimentoreferentea
primeiramedicéo, o Certificadode Matricula da Obra, expedido pelo INSS e a ART do engenheiroresponsavel
ou a RRTdo arquiteto urbanista responsavelpela a execuc¢ao da obra junto ao CREA/MG ou ao CAU,
conformeo caso.

4.9.1 - Somente ap6s o cumprimento das exigéncias referidasno item anterior é que serd liberadoo
pagamentoreferentea primeiramedigéo.

4.10 - O valordeste contrato administrativoa ser pago pelo CONTRATANTEsera irreajustavel,exceto nas
situagbes em que visem a manutencao do equilibrioeconémico-financeiro,desde que seja requeridopela
CONTRATADAe instruido na formalegal com as pecas contabeis-financeirasque demonstrem a real situacao
apresentada,como também de demonstrativosdo comportamentode mercado, desde que se enquadremnas
hip6teses de fatos imprevisiveisou previsiveis,porém de consequéncias incalculaveis ou de forga maior, ou
ainda outras condicionantes que configuremalea econémica, e que possam impedir a regularexecucao
contratual, atravésde termo aditivoe conforme previstono art. 65 da Lei n® 8.666/93.

4.11 - O CONTRATANTEno ato do pagamento, efetuarda retencao na fonte de eventuaistributos devidos, se
a legislacéo assim o exigir. O valordesta reten¢éo deverd,obrigatoriamente,estar destacado na Nota Fiscal.

4.11.1 - A CONTRATADAdeveraencaminharjunto com a nota fiscal, documento que comprovesua opg¢ao
pela tributacao pelo SIMPLES NACIONAL, e ainda apresentara declaracao de faturamentoindicando o nivel
da tabela de retencéo em que esta enquadrada,no que couber, nos termos da Lei Complementarn® 123/2006.

4.11.2 - A CONTRATADAé responsavelpela correcéo dos dados e valoresapresentados, bem como por
quaisquererros ou omissdes constantes nas notas ficais/faturas.
CLAUSULAQUINTA - DA DOTACAOORCAMENTARIA

5.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdopor conta da(s) seguinte(s) dotacdo(des)do orgamento
vigente:

4.4.90.51.2.05.02.12.365.002.0061

CLAUSULASEXTA - DA GARANTIAE DA RESPONSABILIDADE

6.1 - A CONTRATADAentregaao CONTRATANTEno ato da assinatura deste instrumento, como titulo de
caucao. correspondentea 5% (cinco por cento) do valortotal constante no item 4.1 deste contrato. em moeda
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nacional ou atravésde Fianca Bancaria ou Seguro Garantia, com validadendo inferiora 90 (noventa)dias da
data programadapara a entrega definitivada obra.

6.2 - Havendoprorrogagéodo prazo para entregada obra contratada, seja por qualguermotivo, a garantia
caucionadadeste contrato deveraser substituida para atender o prazo de validadeconstante neste item, a
contar da novadata pactuada.

6.2.1 - O ndo cumprimento do subitem anteriorensejara a retencao de pagamentoaté a sanacao da ocorréncia.

6.3 - A devolugéoda garantia contratual &8 CONTRATADA,constante do item 6.1, somente ocorrerdapos a
entregada obra e da aceitacdo definitiva, mediante apresentacdoe entregado documento de Baixa da Obra
junto ao INSS ao engenheiroe/ou arquiteto urbanista responsavelpela fiscalizagao.

6.3.1 - A garantiarecebida pelo CONTRATANTEem conformidadecom o item 6.1 poderaser executada por
nao cumprimento de quaisquerdas obrigacdes pela CONTRATADAconstantes neste instrumento, de formaa
assegurara sua validade,os direitos e o interesse publico do CONTRATANTE.

6.4 - E obrigacdoda CONTRATADAsubstituir, corrigir ou repararservicos e/ou empregode materiais do objeto
contratado, conforme o caso, acatando determinagéoda fiscalizacdo da execucédo deste instrumento, com
presteza e disponibilidade, sem qualquercusto adicional e sem prejuizodo prazo estipulado.

6.4.1 - E responsabilidadeda CONTRATADAexecutar 0s servicos com o empregodos materiais constantes
nos projetos, dentro do padrdode qualidade que requeras condi¢des do objeto contratado, normas da ABNT e
do INMETRO, no que couber, aceitando prontamente as exigéncias deste item.

6.5 - A CONTRATADAse obrigaa manter durante a execucéo contratual as condi¢des técnicas de
responsabilidadesfuncionais, operacionais, de segurancado trabalho, produtivase de licenciamento, normas
da ABNT e de outras concernentes e exigidas para o tipo de objeto contratado, no que couber.

6.6 - E responsabilidadeda CONTRATADAInformarao CONTRATANTEqualqueralteracio de seus dados
cadastrais, em especial as altera¢es contratuais.

6.7 - A CONTRATADArespondecivil e criminalmente por danos e prejuizos devidamenteapurados, que da
execucao ou inexecuc¢ao do objeto contratado viera causar, direta ou indiretamente,ao CONTRATANTEou a
terceiros.

6.8 - ApOs o recebimento definitivodo objeto contratado, por parte do CONTRATANTE a empresa
CONTRATADAficara responsavelpelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, por quaisquer defeitos de natureza
material, técnica ou operacional, obrigando-se,as suas expensas, as reparagdese/ou substituicbes que se
fizerem necessarias, o0 que ndo ocorrendo,poderdao CONTRATANTEdeterminaras execucdes necessarias
por conta e risco da CONTRATADA,

6.8.1 - A CONTRATADAficara ainda responsévelpela qualidade e segurancada obra durante o prazo de 05
(cinco) anos, conforme preceitua o Cédigo Civil Brasileiro.

6.8.2 - Para cumprimento das obrigac¢des deste item deverdo CONTRATANTEormalizarcomunicagéo da
ocorrénciaa CONTRATADAque tera o prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimentodo ato, parase
manifestar e providenciaro reparodas ocorréncias que foram apontadas, quando do recebimento provisérioda
obra.

CLAUSULASETIMA - DA FISCALIZACAOE DA TRANSFERENCIA

7.1 - A fiscalizacdo na execucao deste contrato sera exercida pela Secretaria de Obras ou Setor
correspondentedo CONTRATANTE por engenheiroe/ou arquiteto urbanista designado para esta fungéo, com
atribuicbes para aferira execucéo da obra - servigos com fornecimentodos respectivos materiais como
constam dos projetos, do memorial descritivo e dos anexos do edital do processo acima epigrafadoe que deu
origem ao presente instrumento, e quando sera exigido o cumprimento integral das condi¢des pactuadas pela
CONTRATADA requisitos estes para 0 aceite, a recusa, a substituicdo e/ou corre¢do de quaisqueritens
executados e apresentadosnas medigoes.

7.2 - A ndo observanciado item anterior. seia em auaisauer condicoes e no prazo estipulados. obricaa

Paaina 5 de 8



Prefeitura Municipal de Sdo Lourenco / MG
18.188.219/0001-21

CONTRATADAa substituir ou corrigir a execucao pactuada.

7.2.1 - A ndo observanciadas recomendacdesdo responsavelpela fiscalizacdo contratual e as reiteradas
ocorréncias de irregularidadesseréo motivos ensejadores para rescisdo contratual.

7.3 - A fiscalizacdo da execucao contratual exercida pelo CONTRATANTEn&0 exclui e nem reduz a
responsabilidadeda CONTRATADApor quaisquerirregularidadesou impericias na execuc¢ao da obra
contratada.

7.4 - O engenheiroe/ou arquiteto urbanista fiscalizador da obra ficara responsavelpelas medi¢cdes, pelas
liquidacdes das medicdes nas notas de empenho, pelos recebimentos provisoérioe final da obra contratada,
pessoal ou juntamente com o Secretéario e/ou Diretor de Obras.

7.5 - A CONTRATADAnN&o poderatransferiro presente Contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os
servicos relativosao seu objeto, sem o expresso consentimento formaldo CONTRATANTE sob penade
rescisdo deste Instrumento.

7.5.1 - Havendoa transferénciacontratual autorizadapelo CONTRATANTE,a CONTRATADAresponderapor
todas as obriga¢@es e responsabilidadespactuadas neste instrumento, ainda que 0s servigos e o fornecimento
de materiais sejam executados por empresa subcontratada.

CLAUSULAOITAVA - DAS ALTERACOESE DA RESCISAO

8.1 - Este contrato administrativopoderaser alterado no interesse publico e das partes, para melhor
adequacaoe execucao dos projetos do objeto contratado, atravésde Termos Aditivos, em conformidadecom
0s artigos 57, 58 e 65, todos da Lei n° 8.666/93, no que couber.

8.1.1 - O CONTRATANTEse reservano direito de aumentar ou diminuir o quantitativodos servigcos e o
fornecimentodos respectivos materiais para melhor executar o objeto contratado, buscando e se firmando
primeiramenteno interesse publico, atravésde Termo Aditivo.

8.1.2 - Havendomodificagdo na execuc¢édo do contrato, com aumento ou diminui¢do dos quantitativose que
implique no preco proposto, o Termo Aditivo celebrado devera,obrigatoriamente,dispor sobre a recomposi¢ao
do equilibrioecondmico-financeiroda contratacéo.

8.1.3 - Os precos de item ou itens, servicos e materiais, a contar do prazo de validadeda proposta, poderéo
ser revistos e alterados para a manutencao do equilibrioeconémico-financeiroda contratagcao, mediante
requerimentoda CONTRATADA ,acompanhadodos comprovantesfiscais e contabeis, declinando por
profissionaltécnico o percentual ou percentuais que deveraoser alterados, e de outros documentos que
demonstrem o comportamentodo mercado para o item ou itens em que esteja sendo requeridaa revisdo
pretendida.

8.1.4 - Os pregos somente poderaoser revistos e alterados, para mais ou paramenos, apos o despacho
favoravedo CONTRATANTE com a participacéo da fiscalizagdo do contrato e da celebragdo do respetivo
Termo Aditivo.

8.2 - A rescisado deste instrumento poderaser efetivada,caso ocorra quaisquer dos motivos mencionados no
art. 78 e sera processada conformedisp&e o art. 79, ambos da Lei regente deste contrato, no que couber.

8.3 - Além das hipGteses previstas no mencionadoart. 78, constituem causas para rescisao contratual as
condutas da CONTRATADAe ainda:

8.3.1 - A inobservanciana execug¢édo dos servigos com o fornecimentodos respectivos materiais como descrito
na ordem de servigo- OS, nos projetos executivos, nas especificagdes técnicas, no memorial descritivoe na
proposta apresentada,em especial o retardamentoinjustificado no cumprimento dos prazos estipulados no
cronogramafisico-financeiro,bem ainda a conduc¢éo dolosa na execuc¢éo dos servigos do objeto contratado.

8.3.2 - O ndo acatamento e o ndo cumprimento no direcionamentoe nas determinacdes emitidas pela
fiscalizac@o da execucao do objeto do presente contrato.

8.3.3 - A paralizacaototal ou parcial da execucédo do objeto contratado por fatos de responsabilidadeda
CONTRATADA por prazo superiora 10 (dez) dias ininterruptos, salvo por motivo de forga maior, devidamente
comprovadoe aceito pelo CONTRATANTE atravésdo engenheirofiscalizador do contrato.
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8.4 - Além das hipédteses ja mencionadas, poderdo CONTRATANTEescindir o presente contrato,
independentementede qualquerprocedimentojudicial ou pagamentode indenizagéo, se houverfaléncia,
concordata, dissolucdo ou insolvénciada CONTRATADA.

8.5 - Em caso excepcionais, configuradoscomo de forgca maior, a critério do CONTRATANTE 0 atraso no
cumprimento do cronogramafisico-financeiroou na entrega do objeto contratado ndo ensejararescisao
contratual, bem como as penalidadesestabelecidas neste instrumento.

8.6 - A situacgdo indicativa da rescisao contratual serd levadaa CONTRATADA, através de notificacéo
administrativae garantindo-lheo direito da ampla defesa e do contraditorio.

8.7 - Fica asseguradoa CONTRATADA,em todas as circunstancias expostas neste instrumento, no prazo
legal, o direito da ampla defesa e do contraditério.

CLAUSULANONA - DO RECONHECIMENTCE DAS PENALIDADES

9.1 - A CONTRATADAdeclarareconheceros direitos da Administracio CONTRATANTE em caso de
Rescisdo Administrativa, como dispfe o art. 77, da Lei regente deste contrato administrativo.

9.1.1 - A CONTRATADAreconhece e aceita que todas as questdes e ocorréncias apontadas e que possam
levara rescisdo deste contrato sejam concluidas sempre no interesse publico.

9.2 - As obrigaces estabelecidas neste instrumento, quandon&o cumpridas no seu todo ou parcialmente,
sujeitam-se & CONTRATADAas san¢des previstas na mencionadalei e outras normas que regema
Administracdo Publica, além de multas pelas seguintes condi¢gbes e nos percentuais:

9.2.1 - 0,01% (um décimo) ao dia, até o limite de 5,00 % (cinco por cento) do valordo valordo contrato, por
inobservaro prazo estabelecido no cronogramafisico-financeiropara cada etapa, sem justificativa plausivele
aceita pelo CONTRATANTE;

9.2.2 - 5% (cinco por cento) do valorda parcela do cronogramafisico-financeiroquando houverservico
desconformede como foi pactuado.

9.2.3- 10 % (dez por cento) do valordo contrato, por ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato a
terceiros sem a devidae formal autorizagdo do CONTRATANTE;

9.2.4 - 10 % (dez por cento) do valordo contrato, por causar o desmedido ajuizamento de reclamacdes
trabalhistas contra a Contratadaou suas subcontratadas, onde o Municipio CONTRATANTEvenhaa figurarno
polo passivoda acdo como responsavelsolidario ou subsidiario.

9.2.4.1 - Esta situacao poderaser agravadae a multa aumentadaem 5% (cinco por cento) se, na primeira
audiénciade conciliacao e julgamento o Municipio CONTRATANTEnao for excluido da lide.

9.2.5 - 10% (dez por cento) do valorde qualquerservicocom o respectivofornecimentode materiais, quando
néo realizado ou executado com atraso superiora 15 (quinze) dias como consta do cronograma
fisico-financeiro,a contar da formal notificacdo, situacéo que poderaensejar rescisao contratual.

9.3 - Fica asseguradoa CONTRATADA,em todas as circunstancias das penalidadesmencionadas, no prazo
legal, o direito da ampla defesa e do contraditério.
CLAUSULADECIMA - DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

10.1 - Nos casos omissos e nao previstos neste contrato administrativo, serdo aplicadas as normas e
regulamentacdesvigentes, que também prevalecerdoquando houverconflitos nas suas Clausulas.

10.2 - As partes elegem do Foro da Comarcade SAO LOURENCO, para dirimir as questdes decorrentes deste
instrumento, com expressa rendncia de qualqueroutro, por mais privilegiadoque seja.
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RG:

E assim, ajustadas e contratadas na melhor formade direito, as partes assinam o presente
contrato administrativo,em duas vias de igual teor e forma para um s6 e juridico efeito, perante as
testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

SAO LOURENCO. 18 de ianeiro de 2023

CONTRATANTE
Prefeitura Municinal de Séo Lourenco / MG
Walter José Lessa
Prefeito

CONTRATADA
G.A. FIX Construcoes Eireli
Huao Fortunato Silva

Visto:

Robson Soares de Souza

OAB n° 100-863

RG:
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